



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate e contenenti le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio regionale;
- VISTO** il DM n. 294 del 14/07/2020 di riparto del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca";
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);
- CONSIDERATO** che le risorse di cui al DM n. 294 del 14/07/2020 sono utilizzate dalle Istituzioni per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all'emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, l'implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza;

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo





CONSIDERATO che con opportuno provvedimento del Direttore Generale è stato approvato, tra gli altri, l'intervento denominato lavori di "adeguamento n. 2 bagni per disabili per contenimento emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19" presso il Polo Didattico G. D'Annunzio del Campus A. Saliceti in Via R. Balzarini, 1 – Teramo (TE)" ed è stata stanziata la copertura economica di € 41.586,56 che grava su specifico Progetto del bilancio di Ateneo di riparto dei fondi di cui al DM n. 294 del 14/07/2020 ed è stata approvata la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione dell'operatore economico;

CONSIDERATO che le ragioni di urgenza sono correlate alla realizzazione dell'intervento nel più breve tempo possibile per limitare la diffusione del Coronavirus, nonché alle particolari condizioni vantaggiose per l'Ateneo derivanti da un affidamento diretto, previa valutazione di un preventivo, consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, come enucleati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per velocizzare l'iter procedurale ha provveduto, ad una ricerca di mercato con richiesta di preventivo a mezzo PEC del 23/10/2020, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ad un operatore economico iscritto nell'elenco delle ditte di fiducia da invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO il preventivo pervenuto, dell'operatore economico IDRAULICA PAGLIARE SNC con sede in C.da Stampalone, 2 – 64036 Cellino Attanasio (TE) - P.I. 00531980670, che ha offerto, come da PEC del 27/10/2020, l'importo complessivo di € 30.209,79, così ripartito:

- Lavori e sicurezza	€ 25.469,36
- Oneri sicurezza compresi nei prezzi	€ 1.566,00
- Oneri sicurezza speciali e COVID-19	€ 427,92
- IVA 10%	€ 2.746,34
- Totale offerto	€ 30.209,79

VERIFICATO che l'operatore economico IDRAULICA PAGLIARE SNC si è dichiarato disponibile all'esecuzione della fornitura con consegna anticipata sotto riserva di legge, nelle more del perfezionamento dell'affidamento, e che la stessa è in possesso di adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica per la conduzione del cantiere ed è nelle condizioni di poter operare con la tempestività richiesta per l'esecuzione delle forniture in oggetto;

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto è previsto l'accantonamento del fondo per funzioni tecniche, quantificato dal RUP in € 549,27, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che con D.R. n. 301 del 06/08/2020 è stato emanato il Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione di detto fondo;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, che è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo





AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;
2. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di "adeguamento n. 2 bagni per disabili per contenimento emergenza epidemologica da Coronavirus COVID-19" presso il Polo Didattico G. D'Annunzio del Campus A. Saliceti in Via R. Balzarini, 1 – Teramo (TE)", all'operatore economico **IDRAULICA PAGLIARE SNC** con sede in C.da Stampalone, 2 – 64036 Cellino Attanasio (TE) - P.I. 00531980670, per le motivazioni richiamate in premessa, come da preventivi PEC del 27/10/2020, per un importo di € 25.469,36 per lavori e forniture, € 1.566,17 per oneri sicurezza compresi nei prezzi, € 427,92 per oneri sicurezza speciali e COVID-19, € 2.746,34 per IVA 10%, per un importo complessivo di **€ 30.209,79**;
3. di demandare al RUP dell'intervento, l'Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti atti necessari per lo svolgimento della procedura in oggetto;
4. la spesa complessiva di € 41.586,56 grava sul Progetto specifico del bilancio di Ateneo di riparto dei fondi di cui al DM n. 294 del 14/07/2020 che ha una sufficiente disponibilità economica;
5. il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Santarelli)



Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo